

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 77

город Калуга

«3» сентября 2012 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Некрасова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и закрытое акционерное общество «Калугагазстрой», в лице генерального директора Мацокина Владимира Петровича, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, в соответствии с документацией, утвержденной и выданной Заказчиком, строительными нормами и правилами и требованиями нормативных актов, в сроки, предусмотренные условиями Договора, следующие работы: Капитальный ремонт водопроводных сетей Д100мм протяженностью 250 п.м. по ул. Прохоренкова, п. Бетлица (далее – Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и производить оплату в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Наименование и виды работ указаны в Техническом задании (*Приложение № 1 к настоящему Договору*) и Локальном сметном расчете (*Приложение № 3 к настоящему Договору*).

Статья 2. Стоимость Работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ на момент заключения настоящего Договора 658 390 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% и определяется Локальным сметным расчетом (*Приложение № 3 к настоящему Договору*).

2.2. Оплата работ осуществляется в течение 12 месяцев за фактически выполненные работы с даты заключения Договора.

Статья 3. Сроки выполнения Работ.

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть завершены не позднее 01.12.2012 г., согласно приложенному Графику производства работ. (*Приложение № 2 к настоящему Договору*).

3.2. Перенос сроков исполнения Работ возможен только по согласованию Сторон в случае непредвиденных остановок Работ, при внесении изменений в сметную документацию или в иных случаях. Изменение сроков выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 4. Обязательства Подрядчика.

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Произвести входной контроль документации и в течение 5-ти дней с момента выдачи ее Заказчиком дать свои замечания в письменном виде. Отсутствие замечаний в течение установленного срока является фактом принятия документации без возражений.

4.1.2. Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями Договора, действующим законодательством, документацией и Графиком производства работ все Работы по ремонту Объекта, включая: приобретение и поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы; проведение индивидуального и комплексного испытания; сдачу Работ, устранение выявленных в период гарантийной эксплуатации недоделок и дефектов.

4.1.3. Обеспечить выполнение на месте проведения Работ мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения работ.

4.1.4. Провести все необходимые для выполнения Работ согласования с коммунальными городскими службами и обеспечить оформление в установленном порядке разрешений на производство Работ.

4.1.5. Обеспечить выполнение на месте проведения Работ мероприятий по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происшедшими с персоналом Подрядчика или его Субподрядчиков и использованием иностранной рабочей силы.

4.1.6. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

4.1.7. Использовать технических специалистов, квалификация и опыт которых дает им возможность осуществлять руководство и надзор над исполнителями при производстве Работ, а также квалифицированную рабочую силу в количестве необходимом для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

4.1.8. По окончании выполнения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную законодательством, в полном объеме (включая исполнительную геодезическую съемку на топографическом плане, профиль сетей, и детализировки смонтированных сооружений на них, выполненные профильной геодезической организацией) в количестве 3-х экземпляров оформленную согласно требованию СНиП, ГОСТ, СП, ТУ.

Обеспечить соответствие выполненных Работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части порядка производства работ, качества выполняемых Работ, состава, содержания и оформления документации.

4.1.9. Обеспечить выполнение Работ в соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к настоящему Договору.

4.1.10. Осуществлять приемку, разгрузку и складирование всех поставляемых материалов и оборудования и нести ответственность за их сохранность. Обеспечить наличие на применяемые материалы сертификатов соответствия.

4.1.11. При необходимости получить разрешение и установить информационные щиты и временное освещение, осуществить подключение к временным коммуникациям.

4.1.12. Согласовать с органами Государственного строительного надзора порядок и качество ведения работ на Объекте и обеспечить их соблюдение.

4.1.13. Приглашать представителя Заказчика для участия в процессе приёмки скрытых работ и промежуточных испытаний ответственных конструкций и смонтированного оборудования.

4.1.14. Обеспечить содержание и уборку места проведения Работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

4.1.15. Осуществлять охрану Объекта в течение всего срока проведения Работ.

4.1.16. Предоставлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

4.1.17. По завершении Работ передать Заказчику сертификаты и паспорта на все использованные материалы и оборудование.

4.1.18. Сдать в срок по Акту о приемке выполнении работ завершенные Работы на Объекте.

4.1.19. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ с места проведения Работ материалы, оборудование, транспортные средства и другое имущество, а так же строительный мусор.

4.1.20. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.

4.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору Субподрядные организации (Субподрядчиков).

4.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за надлежащее исполнение Работ Субподрядчиками, а также за убытки, причиненные с участием Субподрядчиков.

Статья 5. Обязательства Заказчика.

5.1. Для осуществления настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику Техническое задание в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора.

5.1.2. В течение 2-х дней рассмотреть замечания Подрядчика по документации и о принятых решениях сообщить Подрядчику.

5.1.3. Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями Договора.

5.1.4. Организовывать приемку работ и подписывать акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), согласовать их или направить Подрядчику замечания в соответствии с порядком, определенным настоящим Договором.

5.1.5. В течение 2-х рабочих дней после получения сообщения от Подрядчика о необходимости промежуточной приемки выполненных на Объекте скрытых работ или ответственных конструкций, обеспечить назначение уполномоченных представителей и организацию процесса по приемке работ.

5.1.6. При необходимости выдать технические условия для подключения коммуникаций на Объекте.

5.1.7. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом критерии, заложенные в действующих в РФ СНиП и Правилах производства работ.

Статья 6. Сдача и приемка работ

6.1. После выполнения Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результатов Работ к сдаче.

6.2. Подрядчик одновременно с уведомлением о готовности результатов работ к сдаче, передает Заказчику исполнительную документацию по выполненным Работам, Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

6.3. Приемка Работ производится Заказчиком не позднее 5-ти рабочих дней после даты получения им письменного уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку и подписание Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3), проведение необходимых согласований и уточнений стоимости и состава выполненных Работ с уполномоченными организациями и учреждениями государственными и/или муниципальными органами власти и т.п.

6.4. Приемка результатов выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком и действующими строительными нормами и правилами и осуществляется Сторонами после выполнения всех работ по настоящему Договору. Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3), которые являются основанием к оплате выполненных Работ Заказчиком, и передачи исполнительной документации.

6.5. Передаваемая Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и настоящего Договора. Исполнительная документация передается в 2-х экземплярах в составе, соответствующем виду выполненных Работ.

6.6. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе приемки работ Сторонами создается комиссия для проверки соответствия выполненных работ строительным нормам и правилам. Создание комиссии осуществляется по инициативе Заказчика. Комиссия формируется путем включения в ее состав одинакового числа членов комиссии от каждой из Сторон. В случае если количество членов комиссии получается четным, то из числа ее членов избирается председатель комиссии, голос которого при равенстве голосов членов комиссии является решающим. Решение комиссии обязательно для Сторон Договора.

6.7. При сдаче Работ или части Работ (этапа) Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в письменном виде о требованиях, правилах и особенностях эксплуатации результатов передаваемых Работ, которые необходимо соблюдать для эффективного, безопасного и надежного их использования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.8. Заказчик вправе не подписывать Акт о приемке выполненных работ в целом или по этапу (виду) Работ в следующих случаях:

- отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта или части Объекта (пусковой комплекс), предшествующих приемке Работ;
- обнаружения в ходе приемки недостатков, которые исключают возможность использования выполненных Работ по их назначению;
- Работы не соответствуют обязательным требованиям, установленным строительным нормам и правилам, что однозначно установлено при приемке результатов работ, в том числе в результате решения образованной в соответствии с п. 6.6. Договора комиссии;
- Акт о приемке выполненных работ не подписан уполномоченными лицами Подрядчика.

В любом случае отказ Заказчика от подписания актов составляется в письменной форме и должен быть мотивированным.

Немотивированный отказ Заказчика от приемки работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) не допускаются.

Если возражения Заказчика связаны с отдельными видами работ, их количеством и/или качеством, то акты подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных работ или работ выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора и в установленные Договором сроки в полном объеме.

6.9. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.10. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за

свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

6.11. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества без права увеличения сроков работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения некачественно выполненных работ. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению некачественно выполненных работ в согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь третье лицо с оплатой произведенных расходов за счет Подрядчика.

Статья 7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

7.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по своевременной сдаче работ Подрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание Работ по Объекту пени в размере 0,01 % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.

7.3. Оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.4. Начисление и уплата предусмотренной настоящим Договором неустойки (пени) производится только после получения одной стороной соответствующего письменного требования от другой стороны, считающей, что ее право нарушено.

Статья 8. Гарантии.

8.1. Подрядчик несет риск случайной гибели Объекта и гражданско-правовую ответственность за причинение Заказчику и/или третьим лицам вреда, который может возникнуть при реализации настоящего Договора с момента начала Работ до передачи их результата Заказчику.

8.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении персонала Субподрядчиков, если вышеуказанные случаи не произошли по вине Заказчика.

8.3. Подрядчик отвечает за выполненные Работы в соответствии с Договором и гарантирует:

- выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;
- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки определенные согласованным Графиком производства работ, прилагаемым к настоящему Договору;
- качество всех Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;
- своевременное устранение в период действия гарантийного срока недостатков и дефектов;
- качество поставляемых им по настоящему Договору оборудования и материалов.

8.4. Срок Гарантии надлежащего качества выполненных Работ на Объекте составит в целом 24 месяца со дня ввода Объекта в эксплуатацию.

Срок Гарантии соответственно продлевается на срок, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.5. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды работ или отдельные единицы оборудования поставки Подрядчика, при условии нормальной эксплуатации имеют дефекты или недостатки, то Заказчик составляет рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются даты обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Подрядчик обязан устранить любой дефект за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, при условии, что Заказчик соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования.

Немотивированный отказ Подрядчика от подписания рекламационного акта не допускается. В случае немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от подписания рекламационного акта указанные в акте недостатки считаются подтвержденными Подрядчиком и подлежат устранению последним.

8.6. Если Подрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик имеет право, без ущемления прав на гарантию, заменить оборудование на другое, сопоставимое по техническим характеристикам, устранить дефекты и недостатки своими силами или силами других организаций, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы.

8.7. Если в процессе эксплуатации Объекта будет обнаружено, что при производстве Работ на Объекте были использованы материалы, которые не соответствуют сертификатам, Подрядчик обязуется заменить их за свой счет.

Статья 9. Основание для освобождения от ответственности (Форс-мажор).

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с ГК РФ), влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору и возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия).

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 5-ти дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством, выданным уполномоченным государственным органом соответствующего субъекта РФ, (кроме случаев принятия указанных в п. 9.1. Договора актов). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1-го месяца, то Заказчик и Подрядчик проводят переговоры с целью обсуждения того, какие меры следует принять.

9.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение Работ до устранения указанных нарушений без применения финансовых санкций, а также потребовать соразмерного увеличения сроков выполнения работ.

Статья 10. Арбитраж.

10.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к согласию, то споры рассматриваются в Арбитражном суде Калужской области.

Статья 11. Прочие условия.

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим сторонам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Срок действия Договора и расторжение Договора.

12.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.2. Расторжение настоящего Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:

- задержки начального и/или конечного срока выполнения работ Подрядчиком на срок более 30 дней;
- неудовлетворительного качества работ;
- лишения Подрядчика допуска к работам или возбуждение в отношении него процедуры банкротства.

12.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 15-ть дней;
- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30-ть дней;

12.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п.12.3 или п.12.4, Сторона-инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону Договора о его расторжении.

12.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.

12.8. Настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к настоящему договору:

Приложение № 1. Техническое задание с приложениями;

Приложение № 2. График производства работ;

Приложение №3. Локальный сметный расчет.

Статья 13. Юридические адреса, местонахождение и подписи Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 248600, г. Калуга

ул. С. Щедрина, 80

факс: + 7 (4842) 73-03-86

ИНН 4027001552

КПП 402701001

р/с 40602810322240000113

к/с 30101810100000000612 в отделении

№ 8608 Сбербанк России

БИК 042908612

ПОДРЯДЧИК:

ЗАО «Калугазстрой»

Юридический адрес: 248016, г. Калуга,
пер. Теренинский, д. 7

тел./факс: (4842) 59-75-95

ИНН 4029000152

КПП 402901001

р/с 40702810222240103560

к/с 30101810100000000612 в отделении

№ 8608 Сбербанк России г.Калуга

БИК 042908612

Статья 14. Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

И.о. генерального директора


В.Ю. Некрасов



ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор


В.П.Мацокин



Техническое задание

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1	2	3
1.	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	п.Бетлица, Калужская область
2.	Предмет договора	Капитальный ремонт водопроводных сетей Д100мм протяженностью 250 п.м. по ул. Прохоренкова, п.Бетлица
3.	Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Содержатся в настоящем техническом задании и в договоре (раздел №5). Порядок и сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 01.12.12г.
4.	Перечень и объем товара, услуг, работ	1. Транспортировка технологического оборудования 2. Разработка грунта экскаватором в отвал 3. Разработка грунта вручную 4. Демонтаж ж/б колодцев 5. Укладка трубопровода методом ГНБ ПНД Д150 мм 6. Монтаж ж/б колодцев 7. Укладка трубопровода ПНД Д100 мм 8. Промывка с дезинфекцией трубопроводов
5.	Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком	Техническое задание
6.	Срок оказания услуг	До 01.12.12г.
7.	Дополнительные требования к участнику конкурса	Не устанавливаются
8.	Стоимость оказания услуг (цена договора)	Стоимость выполняемых услуг составляет 658 390 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек. Оплата работ осуществляется в течение 12 месяцев за фактически выполненные работы с даты заключения договора.

Заказчик



Подрядчик



Приложение № 2
к договору подряда
№ _____ от _____

Заказчик


СОГЛАСОВАНО:



2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

заместитель генерального директора
ГП КО "Калининградводоканал"
В.И. Бондаренко
2012 г.



Капитальный ремонт водопроводных сетей D=100мм протяжённостью 250п.м.по ул. Прохоренкова, п. Бетлица
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____ Ремонт водопроводных сетей D=100мм протяжённостью 250п.м.по ул. Прохоренкова, п. Бетлица
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ руб. 658390,00
Сметная трудоемкость _____ 401,01 чел.час
Составлен в базовых ценах 2001г с пересчётом в текущий уровень цен по состоянию на 3 квартал 2012г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы														
Земляные работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР01-01-009-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (170 руб.): 95% от ФОТ (179 руб.) СП (76 руб.): 50% от ФОТ (179 руб.)	0,44	3009 406,22	3009 406,22			1324		1324 179				
2	ФЕР01-01-009-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа (разборка котлованов для ГНБ)грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (9 руб.): 50% от ФОТ (22 руб.)	0,054	3009 406,22	3009 406,22			162		162 22				
3	ФЕР01-02-055-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 3-187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разрабатываемых механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (201 руб.): 80% от ФОТ (251 руб.) СП (96 руб.): 45% от ФОТ (251 руб.)	0,132	1900,58 1900,58				251	251			226,8	29,94	
4	ФЕР23-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (248 руб.): 130% от ФОТ (191 руб.) СП (144 руб.): 89% от ФОТ (191 руб.)	2,2	722,69 83,33	31,5 3,52	607,86		1590	183	69 8	1338	10,2	22,44	
5	ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (350 руб.): 80% от ФОТ (438 руб.) СП (168 руб.): 45% от ФОТ (438 руб.)	0,66	663,75 663,75				438	438			88,5	58,41	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93	81,312	55,26		55,26		4493			4493			
7	ФЕР01-01-087-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	0,3634	292,55 17,66	292,55 17,66		106	106		106 6				
8	ФЕР01-01-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	0,3	23,33 5,13	23,33 5,13			7		7 2				
Укладка трубопроводов														
9	ФЕРр66-15-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм (1 вставка длиной 6 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (2136 руб.): 108% от ФОТ (1978 руб.) СП (1143 руб.): 68% от ФОТ (1978 руб.)	33,333333	543,04 53,79	72,32 5,54	416,93		18101	1793	2411 185	13897	5,86	195,33	
10	ФССЦ-103-0160 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93	-200	67,65		67,65		-13530			-13530			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР22-01-021-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (65 руб.): 130% от ФОТ (50 руб.) СП (38 руб.): 89% от ФОТ (50 руб.)	0,02	69071,31 2090,62	3304,26 406,05	63676,43		1381	42	56 8	1273	225,04	4,5	
12	ФЕР34-02-019-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 120 Кн (1 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (1531 руб.): 100% от ФОТ (1531 руб.) СП (846 руб.): 65% от ФОТ (1531 руб.)	50	1204,01 2,57	1108,63 28,04	92,81		60201	129	55432 1402	4640	0,27	13,5	
13	ФССЦ-507-0597 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм (Футляр) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93	5	1225,6		1225,6		6128			6128			
14	ФЕР22-05-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (528 руб.): 130% от ФОТ (406 руб.) СП (307 руб.): 89% от ФОТ (406 руб.)	0,5	1772,36 811,93	40,64	919,79		886	406	20	460	84,4	42,2	
15	ФССЦ-507-0595 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93	5	630		630		3150			3150			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФЕР22-06-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (157 руб.): 130% от ФОТ (121 руб.) СП (92 руб.): 89% от ФОТ (121 руб.)	0,25	603,38 483,65	119,73				151	121				
Устройство колодцев														
17	ФЕР22-01-011-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (Гильзы 30шт*150мм) (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (7 руб.): 130% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 89% от ФОТ (5 руб.)	0,0009	128107,04 4843,8	8802,4 955,15	114460,84		115	4	8 1	103	468	0,42	
18	ФЕР16-07-005-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (-1 руб.): 128% от ФОТ (-1 руб.) СП (-1 руб.): 83% от ФОТ (-1 руб.)	-0,009	144,44 58,32	44,51	41,61		-1	-1			5,01	-0,05	
19	ФЕРр65-5-9 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Смена задвижек диаметром: 100 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (79 руб.): 103% от ФОТ (77 руб.) СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.)	0,02	55841,25 3827,54	366,11	51647,6		1117	77	7	1033	422	8,44	
20	ФЕР22-03-014-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (1 фланец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (35 руб.): 130% от ФОТ (27 руб.) СП (20 руб.): 89% от ФОТ (27 руб.)	2	108 7,76	52,25 5,27	47,99		216	16	105 11	95	0,7	1,4	
21	ФССЦ-507-0986 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93	-2	45		45		-90			-90			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Прайс-лист	Соединение компрессионное Д=100мм Цена=983,00/1,18/5,93*1,02=143,29 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР 0% от СП 0%*0,85 от	2	143,29				287						
23	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка грузов СМР=4,75 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	0,12	42,98 42,98				5	5					
24	ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка грузов СМР=4,75 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	0,12	10,47	10,47			1		1				
Врезки														
25	ФЕР22-06-005-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Переврезки существующих вводов в новую сеть диаметром до 50 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (107 руб.): 130% от ФОТ (82 руб.) СП (62 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (66 руб.)	4	91,28 15,55	59,27 5	16,46		365	62	237 20	66	1,46	5,84	
26	ФЕР22-06-005-03 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93 НР (86 руб.): 130% от ФОТ (66 руб.) СП (50 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (66 руб.)	2	163,27 23,75	107,41 8,78	32,11		327	48	215 18	64	2,23	4,46	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого по Поз. 1-22, 25-26 "Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93"														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом														
Земляные работы, выполняемые ручным способом														
									87181	3574	60170 1862	23150	401,01	
									5727					
									3104					
										</				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							6980					95,44	
	Материалы для строительных работ							7840						
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)							7850					195,33	
	Прокладка и монтаж сетей связи							68706					13,5	
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							-3					-0,05	
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							1242					8,44	
	Итого							96006					401,01	
	Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г СМР=5,93"							569316					401,01	
	Итого по Поз. 23-24 "Перевозка грузов СМР=4,75"													
	Погрузо-разгрузочные работы							5						
	Перевозка грузов автотранспортом							1						
	Итого							6						
	Всего с учетом "Перевозка грузов СМР=4,75"							29						
	Итого							569345					401,01	
	Справочно, в ценах 2001г.:													
	Материалы							23150						
	Машины и механизмы							60170						
	ФОТ							5436						
	Накладные расходы							5727						
	Сметная прибыль							3104						
	Итого по смете с учетом снижения							557957,63						
	НДС 18%							100432,37						
	ВСЕГО по смете с учетом снижения							658390,00					401,01	

Составил: Н.Е. Вязовкина

Проверил: начальник ОПП и СП В.Н. Новицкий