 ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог

г. Калуга                                                                                                                    


 «____» _______ 201__г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Некрасова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области № 33-п/лс от 03.07.2012 года, с одной стороны, и 
____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Термины
Термины, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:
1.1 «Объект» - все здания, сооружения, коммуникации и инфраструктура, который должен быть построен или на котором Подрядчику поручается выполнить работу.

1.2 «Субподрядчик» - Лицо (компания, организация), действующая в соответствии с законодательством РФ, которое Подрядчик привлекает  для выполнения части Работ по настоящему Договору или предоставления услуг.
1.3 «Работа» - совокупность работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

1.4 «Строительная площадка» - участок земли, здание, сооружение или их часть, цех. Корпус, указанный на генплане (плане здания или сооружения), переданный по акту Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ оп данному Договору.

1.5 «Документация» - рабочая и сметная документация, необходимая для выполнения всего комплекса работ, разработанная и утвержденная в установленном порядке в соответствии с документами, действующими на территории РФ.
1.6 «Договор» - настоящий документ подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также Приложения и Дополнительные соглашения к данному документу, подписанные уполномоченными представителями Сторон и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7 «Акт освидетельствования скрытых работ» - документ приемочного контроля, который составляется в результате промежуточной приемки работ для освидетельствования соответствия скрываемых выполненных работ и конструкций утвержденной документации и нормам, а также для разрешения производства последующих работ и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
1.8 «Исполнительная документация» - акты освидетельствования скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, исполнительные схемы, журналы работ, спецификации оборудования, сертификаты и паспорта качества материалов и другие документы, утверждающие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ.
1.9 «Эксплуатирующая организация» - Лицо (компания, организация) действующее в соответствие с законодательством РФ, которое эксплуатирует данные объекты, согласовывает документы по данному Договору.

Статья 2. Предмет Договора.

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, с использованием своих материалов, в соответствие с документацией, утвержденной и выданной Заказчиком, строительными нормами и правилами и требованиями нормативных актов, в сроки, предусмотренные условиями Договора, следующие работы: ремонт 2800 (две тысячи восемьсот) квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог (далее Работы) согласно Локальному сметному расчету в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и производить оплату в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2 Наименование и виды Работ указываются в Заявках (Приложение 1).
2.3 Основанием для заключения данного Договора является решение комиссии по закупкам от «__»_______2012 г.
Статья 3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1 Стоимость работ на момент заключения данного Договора составляет сумму  ________                        (               ) рублей, в том числе НДС 18 % в размере _________(_________________ ) рублей.  Стоимость работ по Договору может корректироваться Сторонами в случае необходимости выполнения дополнительных работ. В таком случае заключается Дополнительное соглашение. 
3.2 Работы делятся на блоки. После определения объектов, входящих в блок, производится предоплата в размере 50 % от предполагаемой стоимости Работ по конкретному блоку. Окончательный расчет производится не позднее 10-ти (десяти) дней с момента подписания Актов выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому выделенному блоку.  
3.3 Расчеты за выполненные Подрядчиком Работы производятся по фактическим объемам на основании счетов, выставленных Подрядчиком Заказчику, с приложением к ним актов, определяющих эти объемы.
3.4 Подрядчик по окончании работ по конкретному блоку предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по конкретному блоку, а также счет и счет-фактуру и Акты сдачи-приемки выполненных работ с указанием объектов производства работ и площадей по каждому объекту  (Приложение 2).
3.5 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных в п. 3.2 настоящего Договора документов, обязан подписать Акт о приемке выполненных работ по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по конкретному блоку и передать их Подрядчику, либо в тот же срок предоставить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от их подписания.
В случае немотивированного отказа  от подписания Актов, указанные в Актах работы считаются принятыми Заказчиком, Акты считаются подписанными и подлежат оплате в соответствие с условиями Договора.

3.6 Окончательный расчет по Договору производится в течение 5 (пяти) банковских дней  после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
В случае выполнения определенного вида работ в меньшем объеме и урегулирования Сторонами вопроса об объемах подлежащих принятию работ, расчеты должны быть произведены исходя из  фактических объемов выполненных работ подтвержденных Актами о приемке выполненных работ КС-2, возражения по которым у Заказчика отсутствуют.
Статья 4. Сроки выполнения работ.

4.1 Работы по настоящему Договору должны быть начаты не позднее трех дней после подписания настоящего Договора и должны быть завершены не позднее 31 декабря 2012 года.

      Приемка работ по отдельным этапам, если такие этапы установлены Заявками Заказчика, осуществляется путем подписания Сторонами соответствующего акта о выполнении работ по определенному этапу Работ.

4.2 В случае не предоставления Заказчиком необходимых для выполнения Работ документов или внесения изменений в Локальный сметный расчет, Подрядчик в праве не приступать к выполнению Работ или приостановить Работы, а срок выполнения работ продлить на время просрочки. Изменение сроков выполнения Работ оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору или подписанием Графика производства работ.
Статья 5. Обязательства Подрядчика.
5.1 Произвести входной контроль документации и в течение пяти дней с момента выдачи ее Заказчиком  в производство Работ дать свои замечания в письменном виде. Отсутствие замечаний в течение установленного срока  является фактом принятия документации в производство Работ без возражений.

5.1.1 Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствие с требованиями Договора, действующим законодательством, Заявками Заказчика все Работы по капитальному ремонту объекта, включая: приобретение и подготовку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы, проведение индивидуальных и комплексных испытаний, сдачу Работ, устранение выявленных в период гарантийной эксплуатации дефектов.

5.1.2 Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения Работ.
5.1.3 Обеспечить оформление в установленном порядке разрешений на производство Работ.

5.1.4 Обеспечить на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, техники безопасности, пожаро-взрывобезопасности, нести все расходы, связанные с несчастными случаями, произошедшими во время выполнения Работ с персоналом Подрядчика или его Субподрядчиков или используемой иностранной рабочей силы.

5.1.5 Соблюдать интересы Заказчика, не допускать, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

5.1.6  Использовать технических специалистов, квалификация и опыт которых дает им возможность осуществлять руководство и надзор над исполнителями при производстве Работ, а также  квалифицированную рабочую силу в количестве, необходимом для качественного и своевременного выполнения Работ.
5.1.7 Передать Заказчику всю исполнительную и другие виды документации, по выполненным работам, в соответствие с требованиями ГКИнП – 35 и СП 11-104-47 часть II п. 6.35-6.42, СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», 3.03.01-87, 3.05.04-85*, 3.01.01-85* и других действующих нормативных документов.

5.1.8 Осуществить приемку, разгрузку, складирование всех поставляемых материалов и оборудования и нести ответственность за их сохранность, на всех этапах производства Работ.

5.1.9 При необходимости получить разрешение и установить информационные щиты и временное освещение, осуществить подключение к временным коммуникациям.
5.1.10 Согласовать с органами госнадзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

5.1.11 Приглашать представителей Заказчика для приемки скрытых Работ и ответственных конструкций.

5.1.12 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм техники технической и пожарной безопасности, а также производственной санитарии.
5.1.13 В течение 5-ти (пяти)  дней по окончании работ по конкретному блоку предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по конкретному блоку, а также счет и счет-фактуру, а также акты сдачи-приемки с указанием всех объектов на которых производились Работы и площадей по каждому объекту.
5.1.14 После завершения Работ передать Заказчику сертификаты и паспорта на все использованные материалы и оборудование. 
5.1.15 Сдать в срок по Актам о приемке выполненных работах законченные строительством Работы на объекте.

5.1.16 В недельный срок со дня подписания заключительного Акта о приемке выполнениях работ на объекте вывезти за пределы строительной площадки  материалы, оборудование, транспортные средства и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.18 Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.
5.2 Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору Субподрядные организации, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за надлежащее исполнение Работ Субподрядчиками, а также за убытки, причиненные с участием Субподрядчиков.

Статья 6. Обязательства Заказчика.
6.1 Для осуществления настоящего Договора Заказчик обязан:
6.1.1 Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора.

6.1.2 В течение 2-х (двух) дней рассмотреть замечания Подрядчика по документации и о принятых решениях сообщить Подрядчику.

6.1.3 Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.4 Подписывать Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также акты сдачи-приемки с указанием всех объектов, на которых производились работы и площадей по каждому объекту, согласовать их или направить Подрядчику замечания в соответствие с порядком, определенным настоящим Договором.

6.1.5 В течение 2-х(двух) рабочих дней после получения сообщения от Подрядчика о необходимости промежуточной приемки выполненных на объекте скрытых работ или ответственных конструкций, обеспечить назначение уполномоченных представителей и организацию процесса по приемке работ.

6.1.6 При необходимости выдать технические условия для подключения коммуникаций на Объекте.

6.1.7 Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом критерии, заложенные в действующих в РФ СНиП и Правилах производства работ.

6.1.8 Организовать приемку Работ и подписать Акты об их выполнении в установленном настоящим Договором порядке.

Статья 7. Сдача и приемка работ.

7.1 Приемка результатов выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в соответствие с установленным в настоящем Договоре порядком и действующими строительными нормами и правилами.

      Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), которые являются основанием к оплате выполненных Работ Заказчиком, а также актов сдачи-приемки с указанием всех объектов на которых производились Работы и площадей по каждому объекту.
7.2 Подрядчик вместе с уведомлением Заказчика о готовности результатов Работ к сдаче, передает Заказчику исполнительную документацию (см. п. 5.1.7) по выполненным строительным и монтажным работам, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по конкретному блоку, а также счет-фактуру.
7.3 Передаваемая Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствие с требованиями строительных норм и правил и настоящего Договора. Исполнительная документация должна быть передана в 2-х (двух) экземплярах в составе, соответствующем виду выполненных Работ.

7.4 Приемка конкретного блока Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, после даты получения им письменного уведомления Подрядчика о готовности конкретного блока Работ к сдаче. Указанный в данном пункте срок приемки выполненных работ включает в себя фактическую приемку конкретного блока Работ и их документальное оформление, включающее проверку исполнительной документации, проверку и подписание Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по конкретному блоку и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) по конкретному блоку, проведение необходимых согласований и уточнений стоимости и состава выполненных Работ по конкретному блоку с уполномоченными организациями и учреждениями, государственными и муниципальными органами власти и т.п.
7.5 В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе приемки Работ Сторонами создается комиссия для проверки соответствия выполненных по конкретному блоку Работ строительным нормам и правилам. Создание комиссии осуществляется по инициативе Заказчика с обязательным привлечением представителей Сторон. Решение комиссии обязательно для Сторон Договора.

7.6 При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику в письменном виде о требованиях, правилах и особенностях эксплуатации результатов передаваемых Работ, которые необходимо соблюдать для эффективного, безопасного и надежного их использования, а также о последствиях для Заказчика и других лиц несоблюдения соответствующих требований.
7.7 Заказчик в праве не подписывать Акты о приемке выполненных работ по конкретному блоку в следующих случаях:
- отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта или части Объекта, предшествующих приемке Работ.

- обнаружения в ходе приемки Работ недостатков, которые исключают возможность использования выполненных Работ по их назначению.

- Работы не соответствуют обязательным требованиям, установленным строительными нормами и правилами, что однозначно установлено при приемке результатов Работ, в том числе в результате решения созданной в соответствие с п. 7.5 Договора комиссии.

- Акт о приемке выполненных работ не подписан уполномоченными лицами Подрядчика.

  Отказ Заказчика от подписания актов составляется в письменной форме и должен быть мотивированным.

   Немотивированный отказ Заказчика от приемки Работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не допускается.
    Если возражения Заказчика связаны с  отдельными видами Работ, их количеством и качеством, то акты подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных работ или работ выполненных с недостатками, а остальные Работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате Заказчиком в соответствие с  условиями Договора и в установленные Договором сроки в полном объеме.
7.8 Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 7.2 обязан рассмотреть их и направить Подрядчику  подписанные документы или мотивированный отказ. Если в указанный срок оформленные документы или мотивированный отказ не поступит Подрядчику, то выполненные Работы считаются утвержденными и претензии не принимаются.

7.9 Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был проинформирован об этом, или проинформирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
7.10 В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества без права увеличения сроков Работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков Заказчик в праве привлечь для их устранения третье лицо с оплатой произведенных расходов за счет Подрядчика.
Статья 8. Ответственность сторон. 

8.1 Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

8.2 При нарушении Подрядчиком обязательств по своевременной сдаче Работ Подрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание Работ пени в размере 0, 01% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.
8.3 При нарушении Заказчиком сроков оплаты указанных в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные и принятые Работы пени в размере 0,01% от суммы задолженности по оплате этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

8.4 Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

8.5 Оплата предусмотренных Договором неустоек производится только в случае получения одной из Сторон соответствующего письменного требования от другой Стороны, считающей, что ее права нарушены.

Статья 9. Гарантии.
9.1 Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за причинение Заказчику или третьим лицам вреда, который может возникнуть при реализации настоящего Договора, с момента начала работ и до передачи их результата Заказчику.
9.2 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, если вышеуказанные случае не произошли по вине Заказчика.
9.3 Подрядчик отвечает за выполненные Работы в соответствие с Договором и гарантирует:

- выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;
- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Договором;
- качество всех Работ в соответствие с действующим в Российской Федерации нормами и правилами;
- своевременное устранение в период действия гарантийного срока недостатков и дефектов;
- качество поставляемых им по настоящему договору оборудования и материалов.

9.4 Срок гарантии надлежащего качества выполненных Работ на объекте составит в целом 24 месяца со дня ввода Объекта в эксплуатацию.

9.5 Если в течение гарантийного периода выяснится, что отдельные виды Работ или отдельные единицы оборудования поставки Подрядчика, при условии нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки,  Заказчиком составляется рекламационный акт в котором указываются дата обнаружения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, при условии, что Заказчик соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования.
9.6 Если Подрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик имеет право без ущемления прав на гарантию, устранить дефекты и недостатки своими силами ил силами других организации, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы.

9.7 Если в ходе эксплуатации Объекта будет обнаружено, что Подрядчик при производстве работ использовал материалы, которые не соответствуют сертификатам, Подрядчик обязуется заменить их за свой счет.
Статья 10. Основания для освобождения от ответственности (Форс-мажор)

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, влияющих на исполнением Сторонами обязательств по настоящему договору и возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности (стихийные бедствия), а также решение органов местного самоуправления, о пересмотре инвестиционной программы Заказчика или издание иных актов.
10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее пяти дней с начала наступления форс-мажорных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты изложенные в таком сообщении, должны быть подтверждены свидетельством, выданным уполномоченным лицом государственных органов.

Статья 11. Арбитраж.

 11.1 Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к согласию, то споры рассматриваются в Арбитражном суде Калужской области.
Статья 12. Прочие условия.

12.1 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по настоящему Договору третьим сторонам, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.2 Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

Статья 13. Срок действия Договора и расторжение Договора.

13.1 Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
13.2 Заказчик имеет право в одностороннем порядке, без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:

- задержки начального или конечного срока выполнения Работ Подрядчиком на срок более 30 дней;
- неудовлетворительного качества Работ;
- лишения Подрядчика допуска к Работам или возбуждение в отношении него процедуры банкротства.
13.3 Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика;
- остановки Заказчиком выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий 30 дней.

13.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2012 года.
13.4 Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику. 
Статья 14. Юридические  адреса и банковские  реквизиты сторон.
Заказчик: ГП КО «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 

248002, г. Калуга  ул. С. Щедрина, 80
ИНН 4027001552, КПП 402701001, 

Р/с 406028101000000000520 в ООО банк

«Элита»

Г. Калуга
БИК 042908762, ОКАТО 29401000000

К/с 301018105000000762 

Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН

	
	Заказчик:

	
	И.о. генерального директора

	
	ГП КО «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

	__________________ 

	_______________В.Ю. Некрасов.
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