ПРОТОКОЛ № 134
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсах 

государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»

(далее «Предприятие»)

г. Калуга                                                                                                  

 19 марта 2013 года
Присутствовали:

Члены комиссии по закупкам:

1. Первый заместитель председателя комиссии – финансовый директор - Иванов Ю.Б.

2. Заместитель председателя комиссии – первый заместитель генерального директора – Бондаренко В.И.;

3. Руководитель финансово-экономического департамента – Дуцу Н.Л.

4. Руководитель планово-экономической службы – Новикова Т.А.
5. Заместитель директора департамента правового сопровождения ЗАО «РС Консультанты» - Матвеева М.А.
6. Главный специалист департамента корпоративного управления ЗАО «РС Консультанты» - Гришина М.А.

7. Секретарь комиссии по закупкам – начальник отдела закупок – Астахова М.А.

          Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам имеется. Члены комиссии по закупкам (далее - комиссия) правомочны принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

Всего присутствовало 7 (семь) членов комиссии, что составляет 63,6 % от общего количества членов комиссии.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсах провел первый заместитель председателя комиссии по закупкам Иванов Ю.Б.: 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору подрядчика на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Правобережье» г. Калуга имело место «19» марта  2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, 80. Начало – 14 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.
1.1.  В течение срока приема заявок, указанного в закупочной документации, поступили следующие заявки на участие в конкурсе:

	№                        п/п
	Наименование                                                                                                                                                  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
	Дата подачи заявки
	Дата подачи отзыва заявки

	1
	Закрытое акционерное общество «Алгоритм»
	14.03.2013
	-

	2
	Закрытое акционерное общество «ИнжСеть-Проект»
	18.03.2013
	-


1.2. В отношении поступивших заявок на участие в конкурсе объявлена следующая информация: 
	№                        п/п
	Наименова-ние                                                                                                                                                  (для юридичес-кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
	Сведения о наличии в заявке участни-ка закупки докумен-тов, предус-мотрен-ных докумен-тацией о конкурсе
	Условия договора

	
	
	
	Цена
	Квалификация
	Качество работ
	Срок выпол-нения работ

	1
	Закрытое акционерное общество «Алгоритм»
	В наличии полный комплект докумен-тов, предус-мотрен-ных докумен-тацией о конкурсе
	11 160 000

(Одиннад-цать миллионов сто шестьде-сят тысяч) рублей, НДС не облагается
	1.Наличие главных специалистов:

Главный специалист раздела ВК - Савкина М.М.

Главный специалист раздела ЭС и КИП – Глаголевский Д.В.

Главный специалист раздела ОВ – Яковлева Л.А.

Главный специалист раздела АС – Максимочкин А.Н.

2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ:

Договор №13П-09 от 21.04.2009 «Разработка проектной документации системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2 и Центральной Индустриального парка «Ворсино».

Договор 60П-11 от 01.02.2012г. Разработка проектной документации по объекту: «Водоснабжение Площадки №1, расположенной по адресу: г. Калуга, около с. Росва, индустриальный парк «Росва».

Муниципальный контракт №003-11 от 21.12.2011г. «Изыскательские и проектные работы для строительства объекта: «Строительство наружной бытовой канализации к муниципальному жилому дому в микрорайоне Правобережья г. Калуги».

Государственный контракт №21-509/2010а-1 от 08.12.2010г. Выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п. Турынино, г. Калуга»

Договор №39П-09 от 19.11.2009г. Разработка проектной документации по объекту: Внеплощадочные инженерные сети военного городка войсковой части 6681 г. Калуга»

Договор №43П-08 от 12.11.2008г. Разработка проектной документации на строительство макаронной фабрики в г. Калуга, пос. Северный, ул. Дальняя. Внеплощадочные инженерные сети.
	Положительные заключения государственной экспертизы:

1.№40-1-5-0313-11 от 06.12.2011г. по Договору №13П-09 «Разработка проектной документации системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2 и Центральной Индустриального парка «Ворсино».

2.№40-1-5-0194-12 от 10.07.2012г. по Договору 60П-11 «Водоснабжение Площадки №1, расположенной по адресу: г. Калуга, около с. Росва, индустриальный парк «Росва».

3.№40-1-5-0141-12 от 24.05.2012г. Муниципальный контракт №003-11 «Изыскательские и проектные работы для строительства объекта: «Строительство наружной бытовой канализации к муниципальному жилому дому в микрорайоне Правобережья г. Калуги.

4.№40-1-3-0177-11 от 04.07.2011г. Государственный контракт №21-509/2010а-1 Выполнение проектных работ по объекту: Реконструкция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п. Турынино, г. Калуга»
5.№40-1-5-0119-11 от 27.04.2011г. по договору №39П-09 Разработка проектной документации по объекту «Внеплощадочные инженерные сети военного городка войсковой части 6681 г. Калуга»

6.№40-1-4-0234-11 от 23.09.2011г. По договору №43П-08 от 12.11.2008г. Разработка проектной документации на строительство макаронной фабрики в г. Калуга, пос. Северный, ул. Дальняя. Внеплощадочные инженерные сети
	70 кален-дарных дней с даты заключе-ния договора

	2
	Закрытое акционерное общество «ИнжСеть-Проект»
	В наличии полный комплект докумен-тов, предус-мотрен-ных докумен-тацией о конкурсе
	9 161 520 (Девять миллионов сто шестьде-сят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей, в т.ч. НДС 18%
	1.Наличие специалистов:
Кривов А.В., генеральный директор;

Панфилов С.В., главный инженер;

Рябов Е.В., ведущий специалист отдела ВК;

Гойса Т.С., ведущий специалист отдела ВК;

Ванюшина О.А., ведущий специалист отдела ВК;

Лапаев А.С., ведущий специалист отдела ПОС

2.Наличие опыта выполнения аналогичных работ:

№10011-10-С/01-10 от 01.02.2010г.,
№06-10/10142-10-С от 23.09.2010г.,

№07-10/10143-10-С от 23.09.2010г.,

№08-10/10144-10-С от 23.09.2010г.,

№09-10/214-08 от 10.11.2010г.,

№08-11/10139-10-С от 25.07.2011г.


	Положительные заключения негосударственной экспертизы:
1.№5-3-1-0330-11 от 17.11.2011г. по Договору подряда №07-10/10143-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (Compact Pipe)

2.№5-3-1-0321-11 от 16.11.2011г. по Договору подряда №07-10/10143-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (Compact Pipe)»
3.№3-3-1-1489-12 от 23.11.2012г. по Договору подряда №08-10/10144-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (полиэтиленовая труба-оболочка)»

4.№3-3-1-1494-12 от 23.11.2012г. по Договору подряда №08-10/10144-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (полиэтиленовая труба-оболочка)»

5.№3-3-1-1491-12 от 23.11.2012г. по договору подряда №08-10/10144-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (полиэтиленовая труба-оболочка)»

6.№3-3-1-1465-12 от 23.11.2012г. по договору подряда №08-11/10139-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Ремонт и реконструкция водопроводных сетей методом ЦПП и методом протяжки полиэтиленовой трубы)»

7.Отзывы о ранее проделанной работе: рекомендательные письма №01-24-11735/11 от 29.11.2011г., №ПВКХ-1681 от 25.12.2012г.
	90 кален-дарных дней с даты заключе-ния договора


1.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о конкурсе, и завершила вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору подрядчика на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Правобережье» г. Калуга.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору подрядчика на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Правобережье» г. Калуга имело место «19» марта  2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, 80. Начало – 14 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.
2.1.  В течение срока приема заявок, указанного в закупочной документации, поступили следующие заявки на участие в конкурсе:

	№                        п/п
	Наименование                                                                                                                                                  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
	Дата подачи заявки
	Дата подачи отзыва заявки

	1
	Закрытое акционерное общество «Алгоритм»
	14.03.2013
	-

	2
	Закрытое акционерное общество «ИнжСеть-Проект»
	18.03.2013
	-


2.2. В отношении поступивших заявок на участие в конкурсе объявлена следующая информация: 
	№                        п/п
	Наимено-вание                                                                                                                                                  (для юридичес-кого лица), фамилия, имя, отчество (для физичес-кого лица), участника закупки
	Сведения о наличии в заявке участника закупки докумен-тов, предус-мотренных докумен-тацией о конкурсе
	Условия договора

	
	
	
	Цена
	Квалификация
	Качество работ
	Срок выпол-нения работ

	1
	Закрытое акционер-ное общество «Алгоритм»
	В наличии полный комплект докумен-тов, предус-мотренных докумен-тацией о конкурсе
	17 205 000
(Семнад-цать миллионов двести пять тысяч) рублей, НДС не облагается
	1.Наличие главных специалистов:

Главный специалист раздела ВК - Савкина М.М.

Главный специалист раздела ЭС и КИП – Глаголевский Д.В.

Главный специалист раздела ОВ – Яковлева Л.А.

Главный специалист раздела АС – Максимочкин А.Н.

2.Наличие опыта выполнения аналогичных работ:

Договор №13П-09 от 21.04.2009 «Разработка проектной документации системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2 и Центральной Индустриального парка «Ворсино».

Договор 60П-11 от 01.02.2012г. Разработка проектной документации по объекту: «Водоснабжение Площадки №1, расположенной по адресу: г. Калуга, около с. Росва, индустриальный парк «Росва».

Муниципальный контракт №003-11 от 21.12.2011г. «Изыскательские и проектные работы для строительства объекта: «Строительство наружной бытовой канализации к муниципальному жилому дому в микрорайоне Правобережья г. Калуги».

Государственный контракт №21-509/2010а-1 от 08.12.2010г. Выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п. Турынино, г. Калуга»

Договор №39П-09 от 19.11.2009г. Разработка проектной документации по объекту: Внеплощадочные инженерные сети военного городка войсковой части 6681 г. Калуга»

Договор №43П-08 от 12.11.2008г. Разработка проектной документации на строительство макаронной фабрики в г. Калуга, пос. Северный, ул. Дальняя. Внеплощадочные инженерные сети.


	Положительные заключения государственной экспертизы

1.№40-1-5-0313-11 от 06.12.2011г. по Договору №13П-09 «Разработка проектной документации системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2 и Центральной Индустриального парка «Ворсино».

2.№40-1-5-0194-12 от 10.07.2012г. по Договору 60П-11 «Водоснабжение Площадки №1, расположенной по адресу: г. Калуга, около с. Росва, индустриальный парк «Росва».

3.№40-1-5-0141-12 от 24.05.2012г. Муниципальный контракт №003-11 «Изыскательские и проектные работы для строительства объекта: «Строительство наружной бытовой канализации к муниципальному жилому дому в микрорайоне Правобережья г. Калуги.

4.№40-1-3-0177-11 от 04.07.2011г. Государственный контракт №21-509/2010а-1 Выполнение проектных работ по объекту: Реконструкция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п. Турынино, г. Калуга»

5.№40-1-5-0119-11 от 27.04.2011г. по договору №39П-09 Разработка проектной документации по объекту «Внеплощадочные инженерные сети военного городка войсковой части 6681 г. Калуга»

6.№40-1-4-0234-11 от 23.09.2011г. По договору №43П-08 от 12.11.2008г. Разработка проектной документации на строительство макаронной фабрики в г. Калуга, пос. Северный, ул. Дальняя. Внеплощадочные инженерные сети
	70 кален-дарных дней с даты заключе-ния договора

	2
	Закрытое акционерное общество «ИнжСеть-Проект»
	В наличии полный комплект докумен-тов, предус-мотренных докумен-тацией о конкурсе
	14 124 010  (Четырна-дцать  миллионов сто двадцать четыре  тысячи десять) рублей, в т.ч. НДС 18%
	1.Наличие специалистов:

Кривов А.В., генеральный директор;

Панфилов С.В., главный инженер;

Рябов Е.В., ведущий специалист отдела ВК;

Гойса Т.С., ведущий специалист отдела ВК;

Ванюшина О.А., ведущий специалист отдела ВК;

Лапаев А.С., ведущий специалист отдела ПОС

2.Наличие опыта выполнения аналогичных работ:

№10011-10-С/01-10 от 01.02.2010г.,

№06-10/10142-10-С от 23.09.2010г.,

№07-10/10143-10-С от 23.09.2010г.,

№08-10/10144-10-С от 23.09.2010г.,

№09-10/214-08 от 10.11.2010г.,

№08-11/10139-10-С от 25.07.2011г.


	Положительные заключения негосударственной экспертизы:

1.№5-3-1-0330-11 от 17.11.2011г. по Договору подряда №07-10/10143-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (Compact Pipe)

2.№5-3-1-0321-11 от 16.11.2011г. по Договору подряда №07-10/10143-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (Compact Pipe)»

3.№3-3-1-1489-12 от 23.11.2012г. по Договору подряда №08-10/10144-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (полиэтиленовая труба-оболочка)»

4.№3-3-1-1494-12 от 23.11.2012г. по Договору подряда №08-10/10144-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (полиэтиленовая труба-оболочка)»

5.№3-3-1-1491-12 от 23.11.2012г. по договору подряда №08-10/10144-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы (полиэтиленовая труба-оболочка)»

6.№3-3-1-1465-12 от 23.11.2012г. по договору подряда №08-11/10139-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Ремонт и реконструкция водопроводных сетей методом ЦПП и методом протяжки полиэтиленовой трубы)»

7.Отзывы о ранее проделанной работе: рекомендательные письма №01-24-11735/11 от 29.11.2011г., №ПВКХ-1681 от 25.12.2012г.
	90 кален-дарных дней с даты заключе-ния договора


2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о конкурсе, и завершила вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору подрядчика на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Правобережье» г. Калуга.
Первый заместитель председателя комиссии по закупкам Иванов Ю.Б. объявил, что процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсах завершены.

Первый заместитель председателя комиссии по

закупкам – финансовый директор                        ______________ Иванов Ю.Б.
Заместитель председателя комиссии – первый

заместитель генерального директора
           _______________ Бондаренко В.И.                    
Руководитель финансово-экономического

департамента 



           _______________ Дуцу Н.Л.

Руководитель планово-экономической службы _______________ Новикова Т.А.

Заместитель директора департамента правового

сопровождения ЗАО «РС Консультанты»          _______________ Матвеева М.А.

Главный специалист департамента корпоративного

управления ЗАО «РС Консультанты»                 _______________ Гришина М.А.

Секретарь комиссии по закупкам –

начальник отдела закупок                                      _______________ Астахова М.А.                           
_____________________________________________________________________________
Протокол составлен: 19 марта 2013 г.
